



30/7/2009

## Verejná zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)  
a podľa § 1, ods. 1, písm. a) a § 10, ods. 1 a ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády  
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 04/0605

### Čl. 1 Zmluvné strany

Zmluva je uzatvorená medzi:

#### zhotoviteľom:

obchodné meno: **A-STUDIO s.r.o.**  
adresa sídla: **Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, Slovenská republika**  
IČO: **31 396 526**  
DIČ: **31 396 526 / 601**  
registračný súd: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I**  
štatutárny zástupca: **Ing. arch. Stanislav Taraba, CSc. - konateľ**  
osoba oprávnená konať v technických otázkach: **Ing. arch. Stanislav Taraba, CSc. - konateľ**  
tel.: **+ 421-2-62 41 06 45, 58 30 37 11**  
mobil: **+ 421-903-725 425**  
fax: **+ 421-2-62 41 06 44, 58 30 37 20**  
e-mail: **as@as-t.sk**

#### objednávateľom:

obchodné meno: **Slovenská energetická agentúra**  
adresa sídla: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 2, Slovenská republika**  
IČO: **00002801**  
DIČ: **nie je platiteľom DPH (nebolo pridelené)**  
registračný orgán: **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**  
štatutárny orgán: **Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová (generálna riaditeľka SEA)**  
osoba oprávnená konať v technických otázkach: **Ing. Ivan Drobny, ekonomický riaditeľ**  
tel.: **+ 421-2-58 24 83 45, 58 24 83 23**  
fax: **+ 421-2-53 42 10 19**  
e-mail: **ivan.drobny@sea.gov.sk**

1 2  
u 1

## Čl. 2 Predmet zmluvy

**Akcia: NADSTAVBA BUDOVY NA BAJKALSKEJ 27 V SPRÁVE SEA**

klasifikácia produkcie : 74.20.32, 74.20.33

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi dodá tento predmet plnenia:
  - 2.1.1 vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP)
  - 2.1.2 zabezpečí stavebné povolenie (ďalej len SP)
  - 2.1.3 vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej len PRS)
  - 2.1.4 vypracuje dokumentáciu meračských prác pre parkovisko (ďalej len DMP)
  - 2.1.5 vypracuje posúdenie denného osvetlenia a oslnenia (ďalej len PDOaO)
  - 2.1.6 vypracuje projekt organizácie dopravy počas výstavby (ďalej len POD)
  - 2.1.7 vykoná autorský dozor generálneho projektanta (ďalej len AD)
  - 2.1.8 vykoná koordinačnú činnosť pre vydanie stavebného povolenia (ďalej len KČSP)
  - 2.1.9 vykoná projektové a inžinierske činnosti po dokončení stavby.
- 2.2 Záväzná podmienka pre stavbu „Nadstavba budovy na Bajkalskej 27 v správe SEA“, ktoré určujú vypracovanie PD a podmieniajú jej prevzatie sú:
  - 2.2.1 technické špecifikácie stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa: dodržať limit rozpočtového nákladu vo väzbe na reálny obstarávací náklad na 1 m<sup>3</sup> obostavaného priestoru do 5 000 Sk
  - 2.2.2 neprekročiť limit na PD pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby vrátane DMP, PDOaO a POD v zmysle sadzobníkov pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA na stavbu „Nadstavba budovy na Bajkalskej 27 v správe SEA“. Pri doplnení PD o potrebné prieskumy, zamerania a iné samostatné prílohy rešpektovať ustanovenia zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  - 2.2.3 termín spracovania a predloženia prerokovanej a odsúhlasenej PD na predmetnú stavbu musí umožniť zabezpečenie stavebného povolenia do 21. júna 2004.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a vrátane ceny za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Objektová skladba a členenie projektu stavby sú uvedené v prílohe č.2.

- 3.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane zapracovania podmienok územného rozhodnutia a prerokovania ako aj odsúhlasenia s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami poverenými výkonom štátnej správy a ostatnými účastníkmi stavebného konania. Obsah a rozsah dokumentácie bude v súlade s popisom obsahu a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy.
- 3.2 Zabezpečenie stavebného povolenia vrátane vydania kladných stanovísk dotknutých účastníkov stavebného konania, potvrdenie jeho právoplatnosti.
- 3.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane zapracovania podmienok, odsúhlasenie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami poverenými výkonom štátnej správy a ostatnými účastníkmi stavebného konania. Obsah a rozsah dokumentácie bude v súlade s popisom obsahu a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy.
- 3.4 Dokumentácia meračských prác bude obsahovať zameranie staveniska pre parkovisko vypracované v rozsahu zememeračských podkladov vrátane zamerania inžinierskych sietí, ktorých poloha bude vytýčená ich správcami ako súčasť dodávky.
- 3.5 Posúdenie denného osvetlenia a oslnenia bude vypracované podľa STN 73 05 80-1, 73 05 80-2 a 73 43 01 v rozsahu záverečnej správy.
- 3.6 Projekt organizácie dopravy počas výstavby bude vypracovaný v rozsahu technickej správy a výkresovej časti. Bude predbežne aj definitívne odsúhlasený objednávatelom (ekonomický námestník).
- 3.7 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa Cenníka UNIKA platného v dobe jeho vykonávania, max. však do výšky 5% z ceny projektových prác.
- 3.8 Koordinačnú činnosť pre vydanie stavebného povolenia bude zhotoviteľ vykonávať vo forme účasti na všetkých rokovaníach spojených s vydaním stavebného povolenia podľa pozvánok objednávatel'a a zhotovitel'a.
- 3.9 Projektovú a inžiniersku činnosť po dokončení stavby bude zhotoviteľ vykonávať v nevyhnutnom rozsahu podľa konkrétnej požiadavky objednávatel'a, aby mu zabezpečil (aktuálnu) PD skutočného vyhotovenia stavby.

## Čl. 4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

- 4.1 Projektová dokumentácia DSP vrátane DMP, PDOaO a POD bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v 6 vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu, účelne vynaložených reprografických prác.
- 4.2 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na dodatok k tejto zmluve o cene a termíne plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

## Čl. 5 Termín plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá plnenie predmetu dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termínoch:

3.1 - DSP	do 11. 5. 2004 – na vyjadrenia pre stavebné povolenie do 18. 5. 2004 – čistopis s kompletnou dokladovou časťou
3.2 – SP	do 18. 6. 2004
3.3 – PRS	do 21. 6. 2004
3.4 – DMP	do 14. 5. 2004
3.5 – PDOaO	do 11. 5. 2004
3.6 - POD	do 11. 5. 2004
3.7 - AD	bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby až do kolaudácie
3.8 – KČSP	do vydania stavebného povolenia
3.9 – projektové a inžinierske činnosti po dokončení stavby počas max. 21 dní po kolaudácii	

Časový harmonogram plnenia predmetov zmluvy je v prílohe č.2 tejto zmluvy.

- 5.2 Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, predpokladaného vyjadrenia dotknutých orgánov a štátnych organizácií v zákonnej lehote a podpísania zmluvy najneskôr do **07. mája 2004**,
- 5.3 Predmet plnenia podľa bodov 3.1, 3.3 až 3.6 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, prerokovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce na prepravu poštou alebo osobne s potvrdením o prevzatí. Činnosť pod bodmi 3.2, 3.7 až 3.9 je splnená vydaním rozhodnutí stavebného úradu a činnosťou projektanta počas výstavby až do kolaudácie. V prípade neúmerneho predlžovania výstavby, ktorá prekročí dobu realizácie 18

mesiacov, sa dohodne ďalší predĺžený výkon autorského dozoru, ktorý sa vykonáva občasne a v tejto dobe za úhradu max. (s DPH) 340,- Sk za hodinu.

## **Čl. 6 Spolupôsobenie a podklady**

- 6.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:
- odsúhlasená DUR a podmienky územného rozhodnutia
  - zameranie existujúceho objektu
  - štúdie PDOaO a IaSVD
  - obhliadka staveniska
  - zápisy z technických porád.
- 6.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:
- odsúhlasená DSP a podmienky stavebného povolenia
  - zápisy z technických porád.
- 6.3 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávatel' zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážovaní podkladov pre PD, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania.

## **Čl. 7 Cena predmetu plnenia a platobné podmienky**

- 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., zákona č. 276/2001 Z.z., zákona č. 436/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z.z. a v znení neskorších predpisov, najmä však výmeru MF SR č. R-3/96 ako cena maximálna a záväzná pre rozsah prác uvedený v tejto zmluve.
- 7.2 Špecifikácia a výpočet ceny podľa jednotlivých predmetov plnenia zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

7.3 Cena:

7.3.1 predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje – DSP	551.200,- Sk
7.3.2 predmetu zmluvy podľa bodu 3.2 tejto zmluvy predstavuje – SP a inžiniersku činnosť	47.930,- Sk
7.3.3 predmetu zmluvy podľa bodu 3.3 tejto zmluvy predstavuje – PRS	575.165,- Sk
7.3.4 predmetu zmluvy podľa bodu 3.4 tejto zmluvy predstavuje – DMP	v cene DSP a PRS
7.3.5 predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tejto zmluvy predstavuje – PDOaO	v cene DSP a PRS
7.3.6 predmetu zmluvy podľa bodu 3.6 tejto zmluvy predstavuje – POD	v cene DSP a PRS
7.3.7 predmetu zmluvy podľa bodu 3.7 tejto zmluvy predstavuje do 31. decembra 2005 – AD	27.000,- Sk 1/3 z ceny - T: 31.12.2004 2/3 z ceny - T: 31.12.2005
čo nesmie byť viac ako 5% z ceny projektovej dokumentácie a po tejto dobe (ak bude AD objednávateľ vyžadovať) 340,- Sk/hodina (s DPH)	
7.3.8 predmetu zmluvy podľa bodu 3.8 tejto zmluvy predstavuje – KČSP	47.930,- Sk
7.3.9 predmetu zmluvy podľa bodu 3.9 tejto zmluvy predstavuje – PaČ-DS	188.687,- Sk
<hr/>	
<b>spolu základ DPH 19%:</b>	<b>1.437.912,00 Sk</b>
<b>DPH 19%:</b>	<b>273.203,30 Sk</b>
<b>maximálna cena celkom:</b>	<b>1.711.115,30 Sk</b>

- 7.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená po splnení jednotlivých predmetov plnenia tejto zmluvy.
- 7.5 Podkladom pre úhradu ceny za AD a inžiniersku činnosť počas výstavby bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby a kolaudácii.
- 7.6 Faktúry sú splatné do 45 dní od ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé pre vyhotovenie faktúry.

- 7.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute – penále vo výške 0.1% z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 7.8 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého % podielu z dohodnutej ceny jednotlivých prác.
- 7.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy spôsobeného vlastným zavinením, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute – penále vo výške 0.1% z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 7.10 Zhotoviteľom dodaný predmet plnenia objednávateľovi ostáva majetkom zhotoviteľa až do uhradenia fakturovanej ceny objednávateľom.

### **Čl. 8 Zodpovednosť za vady, záruka**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.3 Záručná doba na PD je 10 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania PD objednávateľovi.


### **Čl. 9 Zmena záväzku**

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo východiskové podklady budú mať vplyv na zmenu predmetu plnenia. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu splnenia jeho povinnosti spolupôsobenia v tejto zmluve.

### **Čl. 10 Všeobecné ustanovenia**

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
- 10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve dodávateľa.
- 10.3 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

7



- 10.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a trvá do **31. decembra 2005**.
- 10.5 Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, platia pre jeho úpravu ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.6 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou formou podpísanou štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení jedno obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 10.8 Neoddeliteľnou časťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1: *Špecifikácia ceny projektových prác a služieb*
  - Príloha č. 2: *Harmonogram plnenia predmetu zmluvy*
  - Príloha č. 3: *Objektová skladba stavby*
  - Príloha č. 4: *Členenie projektu stavby*
  - Príloha č. 5: *Vyhlasenie zhotoviteľa*

V Bratislave, 07. mája 2004

V Bratislave, 07. mája 2004

SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
-101- ②

\_\_\_\_\_

za objednávateľa

\_\_\_\_\_

za zhotoviteľa



## "NADSTAVBA BUDOVY NA BAJKALSKEJ 27 V SPRÁVE SEA"

Špecifikácia ceny je spracovaná podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

Celkové náklady stavby - HI. II + HI. III

38 mil. Sk

Výkonové fázy - PČ + IČ

2 995 650 Sk

A-STUDIO ponúka rabat 20%

Č.	Výkonová fáza	Ocenenie výkonov v percentách							
		PČ				IČ			
		UNIKA		Ponuka A-STUDIO rabat 30%		UNIKA		Ponuka A-STUDIO rabat 30%	
		v %	suma v Sk	v %	suma v Sk	v %	suma v Sk	v %	suma v Sk
1.	Zabezpečenie vstupných podkladov - vstupné údaje pre lokalizáciu stavby, objasnenie základných cieľov s odberateľom, zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie, zabezpečenie výberu staveniska	1%		0,8%		2%		1,6%	
2.	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie - vypracovanie DÚR, jej prerokovanie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania ÚR, vypracovanie návrhu na začatie územného konania	11%		8,8%		4%		3,2%	
3.	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie - vypracovanie PSP, prerokovanie PSP s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania SP a iných povolení, vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania a na vydanie iných povolení	23%	689 000	18,4%	551 200	2%	59 913	1,6%	47 930
4.	Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby - dopracovanie projektu pre realizáciu so zapracovaním podmienok SP do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácii strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu, dohľad autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s projektom	24%	718 956	19,2%	575 165	2%	59 913	1,6%	47 930
5.	Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby	0%	0	0%	0	5%		4%	
6.	Práce spojené s realizáciou stavby - aktualizácia zmluvných vzťahov, výkon autorského dozoru, vypracovanie PSV pre kolaudačné konanie, výkon technického dozoru, zabezpečenie zmien potrebných povolení	5%	149 783	4%	119 826	17%		13,6%	
7.	Práce po dokončení stavby - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, spolupráca pri garančných skúškach	1%	29 957	0,8%	23 965	3%	89 870	2,4%	71 896
<b>SPOLU</b>		<b>PC</b>				<b>IC</b>			
		65%	1 587 695	52%	1 270 156	35%	209 696	28%	167 756
<b>CENA CELKOM PČ + IČ</b>		<b>1 797 390 Sk</b>							
<b>A-STUDIO rabat 20 %</b>		<b>359 478 Sk</b>							
<b>PONUKA A-STUDIO - cena bez DPH</b>		<b>1 437 912,00 Sk</b>							
<b>DPH 19%</b>		<b>273 203,30 Sk</b>							
<b>MAX. CENA CELKOM</b>		<b>1 711 115,30 SK</b>							

**Investor: Slovenská energetická agentúra**  
**Stavba: Nadstavba budovy na Bajkalskej 27 v správe SEA**

	III / 2003		IV / 2004			V / 2004			VI / 2004			VII / 2004			VIII / 2004			IX / 2004			X / 2004			XI / 2004			XII / 2004																
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1	Termín uzavretia zmluvy: do 9.4.2004																																										
2	PREDMET PLNENIA / týždeň																																										
3	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie																																										
4	Zabezpečenie stavebného povolenia																																										
5	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby																																										
6	Začiatok výstavby																																										

START STAVBY

Handwritten signature and date in the bottom right corner of the page.

Príloha č. 3 k ZOD č. 04/0605

Akcia: NADSTAVBA BUDOVY NA BAJKALSKEJ 27 V SPRÁVE SEA

Objektová skladba stavby

Textová časť:

Spríevodná správa  
Súhrnná technická správa  
Situácia  
Protokol o určení prostredia  
Likvidácia odpadov

Požiarna ochrana

Výkresová časť:

- SO 101 Búracie práce
- SO 105 Komunikácie + statická doprava + projekt organizácie dopravy
- SO 301 Nadstavba budovy na Bajkalskej 27 v správe „SEA“
- .1 - stavebná časť
  - .2 - statika
  - .3 - zdravotníctvo
  - .4 - ústredné vykurovanie
  - .5 - vzduchotechnika
  - .6 - elektroinštalácia
  - .7 - slaboprúdové rozvody
- SO 401 Vonkajšia kanalizácia + odľučovač oleja

POV

Príloha č. 4 k ZOD č. 04/0605


Akcia: NADSTAVBA BUDOVY NA BAJKALSKEJ 27 V SPRÁVE SEA

Členenie projektu stavby

- A Sprievodná správa
- B Súhrnná technická správa
- C Koordinačný výkres stavby
- D Dokumentácia stavebných objektov
- E Projekt organizácie výstavby
- F Celkové náklady stavby
- F1 Vyčlenené náklady stavby spracované podľa ustanovení Smernice MVaRR SR č. 8/1999 čl. 7, ods. 1/d/3-5 a čl. 8, ods. 1, 2.
- F2 Vyčlenené náklady stavby na miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia spracované podľa ustanovení Smernice MVaRR SR č. 2/2000 čl. 1, ods. c, čl. 4, ods. 2/e, čl. 5, čl. 7, ods. 1/e/1, ods. 2/d, e a čl. 8, ods. 1, 2.
- G Dokladová časť s vyjadreniami:
  - obec (mesto)
    - oddelenie územného rozvoja mesta – súhrnné záväzné stanovisko
    - oddelenie dopravy
    - oddelenie cestného hospodárstva
    - oddelenie sociálnych vecí
    - oddelenie tvorby odvetvových generelov
  - Obvodný úrad Bratislava
  - OŽP
    - ochrana vôd
    - odpadové hospodárstvo
    - ochrana prírody
    - ochrana ovzdušia
  - Odbor regionálneho rozvoja
  - Odbor dopravy a cestného hospodárstva
  - Odbor požiarnej ochrany
  - Okresný hygienik
  - Odbor pozemkový
  - Odbor civilnej ochrany

- Miestny úrad Mestskej časti Bratislava II – záväzné stanovisko
- Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p.
- SPP š.p.
- Slovenské telekomunikácie a.s.
- Západoslovenské energetické závody š.p.
- Technická inšpekcia Bratislava
- Okresný dopravný inšpektorát Bratislava
- Mestský ústav ochrany pamiatok
- Odvoz a likvidácia odpadu
- UPC Bratislava
- Vyjadrenia ostatných účastníkov územného a stavebného konania
- Preukázanie odbornej spôsobilosti projektantov spracovateľov projektovej dokumentácie všetkých profesií

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu a ostatných dotknutých orgánov štátnej správy zredukovať alebo rozšíriť.

	<b>ATELIER :</b> Černyševského 26, 851 01, Bratislava Tel.: 00421-2-62 41 06 44-46 Fax: 00421-2-62 41 06 44 e-mail: taraba@a-studio-taraba.sk http: //www.a-studio-taraba.sk	<b>A - STUDIO s.r.o.</b> PROJEKTY, STAVBY, INTERIÉRY	<b>OFFICE :</b> Bajkalská 27, 821 01, Bratislava Tel.: 00421-2-58 30 37 11-19 Fax: 00421-2-58 30 37 20 a-studio@stonline.sk www.a-studio.sk
--	---	---	--

Bratislava, 16. 3. 2004

Príloha č. 5

„NADSTAVBA BUDOVY NA BAJKALSKEJ 27 V SPRÁVE SEA“


Vyhlasenie zhotoviteľa

Spoločnosť A-STUDIO s.r.o., so sídlom Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, zastúpená konateľmi spoločnosti A-STUDIO s.r.o. Ing. arch. Stanislavom Tarabom, CSc. a Ing. Igorom Tarabom, sa zaväzuje k základným podmienkam zhotovenia diela a poskytnutia služieb a k technickým špecifikáciám podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania, ktoré sú určené obstarávateľom ako minimálne, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s príslušnými technickými normami.

Spoločnosť A-STUDIO s.r.o., so sídlom Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, zastúpená konateľmi spoločnosti A-STUDIO s.r.o. Ing. arch. Stanislavom Tarabom, CSc. a Ing. Igorom Tarabom, sa zaväzuje, že projektové práce ukončí v takej lehote, aby mal obstarávateľ časový priestor pre vyhlásenie následnej verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, ktorý musí byť spôsobilý preinvestovať do konca roku 2004 približne 20 mil. Sk.

.....  
 Ing. arch. Stanislav Taraba, CSc., v.r.  
 konateľ A-STUDIO s.r.o.

.....  
 Ing. Igor Taraba, v.r.  
 konateľ A-STUDIO s.r.o.



Telefon : 00421 2 58 30 37 11 - 19  
 Fax : 00421 2 58 30 37 20

Banka : Slovenská sporiteľňa, Bratislava, Prievozská  
 Účet : 110 803 146 / 0900

IČO : 31 396 526  
 DIČ : 31 396 526 / 601